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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Contratto a misura

Importo a base di Importo del
gara contratto
euro euro

1 | Importo esecuzione lavori a misura 659.260,84
2 dicuiper costi della manodopera € 129.808,07
3 Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza 19.407,07
A | Totale appalto (1 + 3) 678.667,91
il Responsabile del Servizio il Responsabile del Progetto il Progettista
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Citta di SEREGNO

Piazza Martiri della Liberta, 1 — 20831 Seregno (MB)

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori compresi nell’appalto denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E

MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP B27H23003250004.

L’anno duemila ,ilgiorno del mese di , nella sede legale

del Comune di Seregno (MB), Piazza Martiri della Liberta n°1, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune di Seregno, gli atti in forma pubblica amministrativa,

sono comparsi i Signori:

a)

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Seregno,

codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualita di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante;
nel caso di impresa individuale
b)
nato a il , residente in , via , ___in qualita di
dell'impresa con sede in
, Via ,
codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese

b) Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc. in data

,tfraessa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa :
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa ;
con sede in , Via , ;
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codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa ;
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa :
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni

con il mio consenso.

a)

b)

c)

d)

PREMESSO

che con deliberazione del in data , & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
ANNO 2024 - CUP B27H23003250004”, per un importo dei lavori da appaltare di € 678.667,91, di cui €
659.260,84 oggetto dell'offerta di ribasso ed € 19.407,07 per costi per la sicurezza gia predeterminati dalla

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

che in seguito a procedura , il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del Responsabile
dell'ufficio del Comune di Seregno, in data , i lavori sono stati
aggiudicati in via definitiva al su nominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

che il possesso dei requisiti dellAppaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. __ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile unico del procedimento e I'’Appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1)

2)
3)

La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Igs 31 marzo 2023, n.36 (nel seguito «Codice dei contratti») e
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel seguito «Regolamento generale»), nei limiti della sua applicabilita;

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
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a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: ;
b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: B27H23003250004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1) L’importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro ) di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro 19.407,07 per oneri per la sicurezza.

2) L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3) Il contratto & stipulato interamente “a misura”, pertanto I'importo del contratto, come determinato in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del D.Lgs.

n.36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1) L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2) E parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo ai quali & applicato il
ribasso contrattuale.

3) Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e |l

computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.

1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,
n.145, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di , all'indirizzo , presso
2) Aisensidell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore dell’ Appaltatore saranno

effettuati mediante

3) Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d’Appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare

le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, i signor__

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4) | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT

- - - - acceso presso s

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5) Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
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6)

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa
motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata

da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione

1)

2)

3)

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula; il verbale di consegna sara
redatto ai sensi del Codice dei contratti e dell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

A favore dell’Appaltatore € previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione pari all’'1,00 per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto alla data prevista per
l'ultimazione dei lavori come definita dal Verbale di consegna dei lavori. L’entita del premio sara definita con il
rilascio del Certificato di ultimazione lavori da parte della D.L. e potra raggiungere l'importo massimo di €
10.000,00 (euro diecimila/00).

La liquidazione del premio di accelerazione, se dovuto, avverra a seguito dell’approvazione del collaudo finale (o

certificato di regolare esecuzione) utilizzando le somme previste nel Quadro Economico alla voce “Imprevisti”.

Articolo 6. Penali.

a)

1)

2)

3)

Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’articolo 18 del Capitolato Speciale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione

dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro

uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’art. 12 del
Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del Capitolato Speciale;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Le penaliirrogate ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto

ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 19

del Capitolato Speciale o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
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4) Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo dei lavori ancora da
eseguire e allimporto dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con
il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

5) L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto.

6) L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1) E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi
previsti dal Codice dei contratti.

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3) Se I'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'’Appaltatore intende far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, ’Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5) Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali al’andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo

ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per
legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.

2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:
a. limpianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
b. il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
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3)

4)

5)

6)

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e. levie di accesso al cantiere;

f.  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni

causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1)
2)

3)

4)

5)

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del

prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo — Revisione prezzi.

1)

Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, si applicano al presente contratto le clausole di revisione dei

prezzi indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Articolo 11. Modifiche al progetto e al corrispettivo.

1)

2)

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 del Codice dei contratti,
le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei

contratti e dell’art. 36 del Capitolato Speciale.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ai sensi dall'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, all'appaltatore € concessa un'anticipazione da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP, con le modalita, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal
Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta
prevista dalla normativa vigente e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per
cento) dellimporto contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della normativa vigente, per gli inadempimenti dell’Appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a. non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati
di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso
I'importo residuo & liquidato col conto finale.

b. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo

103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un

biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il destinatario non

sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti,

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
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all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’art. 4, comma 4;

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;

d. laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione del presente contratto
alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;

e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9) Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di
saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto,
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1) Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori,
ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2) 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4) L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casidi cui all'articolo 122 del Codice dei contratti;
b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2) La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

3) L'Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Articolo 16. Controversie.

1)

2)

3)

4)
5)

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il

responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 215 del Codice dei contratti che,

acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula

all’Appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario (art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto) sulla quale le parti si devono pronunciare

entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in
corso d’'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,

per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente del

Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1)

2)

3)

4)

5)

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini € misura di cui
alla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

L'appaltatori e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del d.Igs. n. 81/2008, dell’art. 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato

acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1)

L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

2) 1l piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4) L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2) Aifinidel comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione
appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli

articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

1) Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2) A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei contratti, il contratto non pud essere ceduto, non pud
essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti
ad alta intensita di manodopera.

3) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che I'Appaltatore ha
indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e
le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

4) L’autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

5) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

6) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore

ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenziaffiliale di per
l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2) La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80

% dell'iniziale importo garantito.
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3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 %, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice dei contratti, I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data __ rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenziaffiliale di come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro )

ripartito come da Capitolato Speciale d’Appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione);
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) il cronoprogramma;

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri
documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti

dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
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decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico dell'Appaltatore.

2) Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia

richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'Appaltatore

L’Ufficiale rogante
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