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ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI

A.1 Relazione generale - MMB MMB 43S24PECSP_SER_A.1_REL_00 Rel generale

A.2 Relazione criteri ambientali minimi - MMB MMB 43S24PECSP_SER_A.2_REL_00 Rel CAM

B.1 Capitolato speciale di appalto - MMB MMB 43S24PECSP_SER_B.1_CSA_00 Capitolato speciale

B.2 Specifiche tecniche - MMB MMB 43S24PECSP_SER_B.2_STE_00 Specifiche tecniche

C Schema di contratto - MMB MMB 43S24PECSP_SER_C_SCO_00 Schema di contratto

D Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi - MMB MMB 43S24PECSP_SER_D_EPU_00 Elenco prezzi

E.1 Computo metrico estimativo - MMB MMB 43S24PECSP_SER_E.1_CME_00 CME

E.2 Quadro economico - MMB MMB 43S24PECSP_SER_E.2_QE_00 QE

E.3 Quadro incidenza manodopera - MMB MMB 43S24PECSP_SER_E.3_QIM_00 QIM

F Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - MMB MMB 43S24PECSP_SER_F_PMA_00 Manutenzione

G Cronoprogramma - MMB MMB 43S24PECSP_SER_G_CPR_00 Cronoprogramma

H.1 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione e Costi Sicurezza + Analisi rischi - MMB MMB 43S24PECSP_SER_H.1_PSC_00 Rel e Costi Sic

H.2 Piano di sicurezza e coordinamento: Layout di cantiere - FR MMB 43S24PECSP_SER_H.2_PSC_00 Layout di cantiere

I Fascicolo tecnico - MMB MMB 43S24PECSP_SER_I_FTE_00 Fascicolo tecnico

ELABORATI GRAFICI

1 Corografia - Individuazione degli interventi 1:5.000 FR MMB 43S24PECSP_SER_1_TAV_00 Corografia

2 Planimetrie opere in progetto

2.1 Intervento via Giuseppe Ripamonti (Foglio 1) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.1_TAV_00 Via Ripamonti Fg.1

2.2 Intervento via Giuseppe Ripamonti (Foglio 2) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.2_TAV_00 Via Ripamonti Fg.2

2.3 Intervento via Giovanni Pacini (Fogli 3 e 4) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.3_TAV_00 Via Pacini Fg.3 e 4

2.4 Intervento via Giovanni Pacini (Foglio 5) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.4_TAV_00 Via Pacini Fg.5

2.5 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 6 e 7) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.5_TAV_00 Via Luini Fg.6 e 7

2.6 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 8 e 9) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.6_TAV_00 Via Luini Fg.8 e 9

2.7 Intervento via Bernardino Luini (Fogli 10 e 11) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.7_TAV_00 Via Luini Fg.10 e 11

2.8 Intervento via Bernardino Luini (Foglio 12) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.8_TAV_00 Via Luini Fg.12

2.9 Intervento via Marco Polo (Foglio 13) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.9_TAV_00 Via Marco Polo Fg.13

2.10 Intervento via Giuseppe Ronzoni - via Capitano Giulietti (Foglio 14) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.10_TAV_00 Via Ronzoni_Giulietti Fg.14

2.11 Intervento via Alfonso Lamarmora (Foglio 15) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.11_TAV_00 Via Lamarmora Fg.15

2.12 Intervento via Antonio Stoppani - via Giuseppe Parini (Fogli 16 e 17) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.12_TAV_00 Via Stoppani_Parini Fg.16 e 17

2.13 Intervento via Giuseppe Parini (Fogli 18 e 19) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.13_TAV_00 Via Parini Fg.18 e 19

2.14 Intervento via Giuseppe Viviani (Fogli 20 e 21) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.14_TAV_00 Via Viviani Fg. 20 e 21

2.15 Intervento via Achille Locatelli (Foglio 22) 1:200 FR MMB 43S24PECSP_SER_2.15_TAV_00 Via Locatelli Fg. 22

3 Particolari costruttivi VARIE FR MMB 43S24PECSP_SER_3_TAV_00 Particolari
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